PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
Rua Governador Valadares, n°® 72, Centro, CEP: 39.630-000
CNPJ n° 18.348.730/0001-43 - Estado de Minas Gerais
TEL 0—33 3736 1820 E-MAIL licita@virgemdalapa.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 96/2023

O MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA - MG, pessoa juridica de direito pablico interno, com
sede na cidade de Virgem da Lapa, na Rua: Governador Valadares, n° 72, Bairro: Centro,
inscrito no CNPJ sob o N° 18.348.730/0001-43, neste ato representado por seu prefeito
municipal, Sr. Diégenes Timo Silva, portador do CPF n°. 147.164.966-00,RG:MG-1.204.194,
residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
empresa CONSTRUTORA THAJAMUR EIRELI , com sede na Rua Presidente Vargas ,n°245
A, Centro, Virgem da Lapa/MG,CEP:39.630-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.585.520/0001-55, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada
pelo seu administrador, Thales Jardim Murta, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade RG n° 9.100.032 e inscrito no CPF sob o n° 044.814.056-00, domiciliado na Rua
Presidente Vargas ,245 ,Bairro Centro, Virgem da Lapa/MG,CEP:39.630-000, doravante
denominado CONTRATADA, firmam o presente contrato para calcamento das Ruas Jacinta
Pereira e Lebnidas Moreira no municipio de Virgem da Lapa, com meio fio, sarjeta e
sinalizacé&o viaria, conforme memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilha
orcamentaria e projeto, com recursos do Contrato de Repasse n°
900506/2020/SICONV/CAIXA, oriundo de certame licitatorio, na modalidade Tomada de
Precos, do tipo menor preco, com regime de execucdo empreitada por preco global, estando
de acordo com o Edital de Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispbe a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacfes da

legislagéo supra e suas posteriores alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa especializada
para execucao de obras de calgamento das Ruas Jacinta Pereira e Lebnidas Moreira no
municipio de Virgem da Lapa, com meio fio, sarjeta e sinalizacdo viaria, conforme
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria e projeto, com
recursos do Contrato de Repasse n° 900506/2020/SICONV/MDR/CAIXA, conforme
especificacbes constantes no Projeto Basico, Anexo ll, incluindo o fornecimento de materiais,

equipamentos e mao de obra.
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1.2 — O presente objeto devera ser executado, no prazo de 04 (quatro) meses, contados do

1° dia atil ap6s o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar as obras de calgamento das Ruas Jacinta
Pereira e Lebnidas Moreira no municipio de Virgem da Lapa, com meio fio, sarjeta e
sinalizacédo viéaria, conforme memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilha
orcamentaria e projeto, com recursos do Contrato de Repasse n°
900506/2020/SICONV/CAIXA, no municipio de Virgem da Lapa/MG, de acordo com o preco,
prazo e demais condi¢des estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢cdes
e especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessdrias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou funda¢Bes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na

obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
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eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalac6es, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliqguem em alteracéo
gualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagbes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagcdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessdérias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto a entidade profissional competente e demais 6rgaos envolvidos, e
matricula do CEl em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo, arcando
com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢cdo da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem dnus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecuc¢do dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servi¢os de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;
2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.6 — Realizar as instalacdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritorio para administracao, e todas as ligagdes provisdrias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacao desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as

provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;
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2.6.7 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacfes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagfes técnicas, inicio e término dos servigos, condicdes meteoroldgicas e
demais informacdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicac¢des futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, vinculado a empresa, responsavel pela execucdo dos servicos
contratados, o qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagcdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigcos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicao da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico do Municipio de Virgem da Lapa — MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Precos podera manter
preposto ou escritdrio na cidade de Virgem da Lapa — MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.8 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execug¢ao dos servicos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com coépia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Governo Federal;

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
Rua Governador Valadares, n°® 72, Centro, CEP: 39.630-000
CNPJ n° 18.348.730/0001-43 - Estado de Minas Gerais
TEL 0—33 3736 1820 E-MAIL licita@virgemdalapa.mg.gov.br

2.6.15 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI
e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a legisla¢cao
vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucédo, coordenacdo e orientacdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacao da obra em execucao, até definitiva aceitacédo
dela pela CONTRATANTE, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a serem devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.
2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
gue adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.20 — O ndo cumprimento da clausula anterior ndo exime a contratada de arcar com todos
0s custos relativo a acidente de trabalho dos operarios;

2.6.21 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de
fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.22 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.23 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante
de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha
a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais nao utilizados na execuc¢ao dos servicos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacbes do
canteiro de obras;

2.6.25 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,

decorrentes da execucao da obra;
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2.6.26 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.27 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o0 objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio
de Virgem da Lapa — MG, de obrigacao resultante da execucéo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessérias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o

andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.
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3.2.1 - ACONTRATANTE fornecera qualquer outra informacéo ou dirimir& qualquer duvida que
a sua Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracao do Municipio de Virgem da Lapa — MG, instalada na Rua Governador Valadares,
n® 72, Centro, Virgem da Lapa/MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma

Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 4 (quatro) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.3 — No cébmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE,
qgue venham a paralisar ou dificultar a execu¢éo dos servi¢os contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execucdo deste Contrato, s ira eximi-la da responsabilidade contratual a
gue esta sujeita, apoés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacgéo
necessaria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao hdo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;
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4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servi¢os;
4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucéo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O presente Contrato tera vigéncia até 06 (seis) meses a partir de sua assinatura e
publicacdo no Diario Oficial do Municipio, quadro de avisos, compreendendo também o inicio
dos servigos, sua execucao até o seu recebimento definitivo, com base no disposto no artigo
57 da Lei n° 8.666/93.

5.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

5.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da

CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢gfes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — As despesas atinentes a execuc¢do deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados no or¢camento de 2023:

Ficha 536 -15.452.0022.3022.Pavimentacao de Vias Publicas Municipais.044.90.51.00. Obras

e instalagdes 2703000000 Outras Transferéncias de Convénios

CLAUSULA VII - DO PRECO

7.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigcos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ 358.483,94 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Trés Reais e
Noventa e Quatro Centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.
7.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,

seguros, licencgas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA VIIl - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
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8.1 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario, conforme o Cronograma
Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal
pelo Fiscal e Gestor do Contrato e mediante aprova¢éo da Caixa Econdmica Federal.

8.1.1 — A nota fiscal devera estar acompanhada do boletim de medicdo atestado pelo
engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal, em correspondéncia com 0s servicos prestados,
devidamente atestadas pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato e processadas
segundo a legislagéo vigente.

8.1.2 — As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no endereco
anteriormente especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 8.1, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentacao
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o nUmero da conta corrente
da CONTRATADA.

8.1.3 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apélices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra na entidade profissional competente, matricula da obra no
INSS, e relacdo de empregados — RE.

8.1.4 — E defeso &8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em
hip6tese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

8.1.5 — So terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

8.1.6 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrangas relativas a servigos extraordinérios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

8.1.7 — O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos

precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
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sua aplicacao, esse valor sera regulado pela apropriacao do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais
o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administracao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracéo
local.

8.1.8 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicacdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, 0s acréscimos e/ou modificacbes e possiveis
aditivos serao objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacao
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
8.1.7 supra, quanto ao BDI.

8.1.9 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

8.2 — Decorrido um ano da data-limite para apresentacao das propostas relativas a Tomada de
Precos n.° 002/2021 podera ser aplicado indice utilizado pelo Governo Federal, pertinente a
matéria, sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra em tal data, o

indice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

= V (I - lo)

lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= indice relativo ao més do reajustamento;

10= indice relativo ao més da proposta.

8.3.1 — Serdo praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal, pertinente a matéria;
8.3.2 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagard a8 CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste calculada
pela aplicacao do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagéo da diferenca correspondente
ocorrera tado logo seja divulgado o indice definitivo.

8.3.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.
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8.3.4 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8.3.5 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

8.3.6 — O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem em
atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA IX — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

9.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
seré lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Virgem da Lapa — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

9.1.1 - A Fiscalizacdo da Contratante emitrda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Virgem da Lapa — MG para as providéncias cabiveis, ficando
as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

9.1.2 — O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢cdes:
a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medi¢cbes e/ou apropriagdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Virgem da Lapa — MG realizar4 o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

9.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seré lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, referido no item 9.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condicdes:

9.2.1 — Atendidas todas as reclamacfes da Assessoria Técnica do Municipio de Virgem da
Lapa — MG, referentes a defeitos ou imperfeices verificadas em qualquer elemento da obra;
9.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a

execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados;
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9.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social e FGTS;
b) Diario da Obra original; e

c) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer a¢des judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

9.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias, assinado

e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 9.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA X — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 — O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitard a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacdo do ato, apOs regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacéo de multa moratoria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
10.1.2 — O atraso injustificado na conclus@o da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagc&o em atraso;

10.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

10.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancoes:

10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacao do ato;

10.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigac@o acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez)

dias uteis, contados da intimacéo do ato;
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10.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

10.2.5 — Suspensdao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sanc¢éo aplicada com base no subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

10.3.3 — Atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

10.3.4 — N&o-apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

10.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

10.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 17.2.1 deste contrato;

18.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

10.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacfes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

10.4 — Na aplicagdo das sancOes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerard,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos

do que dispde o artigo 87, “caput”’, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XI — OUTRAS SANCOES
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11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n°® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo na imprensa oficial do municipio, as sancfes previstas
nos subitens 8.2.5 e 8.2.6 supra, em razédo de:

11.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo; e

11.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

11.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracédo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragcéo Publica poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIl — DESCONTO DO VALOR DA MULTA

12.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a agéncia bancaria e em conta
previamente indicada pela Administragcdo, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a
gue vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

12.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
responderda a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcédo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més,

calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XlIl - DOS RECURSOS

13.1 — Da aplicacdo das sang¢fes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacao
do ato, ao Assessor Juridico, o qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, contado do recebimento do recurso.

13.2 — No caso de declaracao de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6, cabera pedido de

reconsideracédo, ao Assessor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento

Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e segurangca do objeto ora
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contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacao realizada pelo Assessor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacéo do problema.

14.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pe¢as ou materiais, transporte e
hospedagem.

14.2 — Responder4, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢éo do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacGes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagBes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

14.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca
e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcées etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

14.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 14.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,

complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
gue seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros,
guando da execucao do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.
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15.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se

responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI — DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servicos.
16.2 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagcao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

16.3 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZACAO

17.1 — A execucgdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientagéo geral e
controle.

17.2 — A fiscalizac@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo
e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

17.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necesséria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 10.2.4. Quanto aos servicos nao aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagédo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

17.2.2 — No Diéario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
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ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, ap0s efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

17.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao

das medidas convenientes.

CLAUSULA XVIII - DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipétese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 8.2.6 e 8.2.7 deste Contrato.
18.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servicos sofrera a diminuicdo correspondente.

18.5 — Nao seréa considerada alteracao contratual, para fins de observancia da limitacédo a que
se refere o item 18.2 desta Clausula, as alteracbes empreendidas no projeto que néao
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme

previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.
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18.7 — Em caso de supressédo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aguisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacao por

outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia
e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagcdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

20.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

20.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

20.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1l) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

a.2) Ocupacéo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucgao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucao da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das

multas e indenizacdes a ela devidos;
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a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrac&o, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades,
a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagcéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

20.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda,

20.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

20.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

20.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda
direito a:

20.4.2 — Pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e

20.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXI — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXII — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
gualquer obrigacao financeira, sem gque isso gere direito a reajustamento de precos ou corre¢cao
monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio de Virgem da Lapa.

22.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicacdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial de Minas Gerais e Quadros de

Avisos da Prefeitura Municipal.
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22.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

22.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos Il da
Tomada de Precos n.° 02/2023.

CLAUSULA XXIIl - DO FORO
23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Aracuai— MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Virgem da Lapa/MG, 25 de Abril de 2023.

DIOGENES TIMO SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA THAJAMUR EIRELI
Thales Jardim Murta
CPF o0 n° 044.814.056-00
Contratado

TESTEMUNHAS:
1) CPF:
2) CPF:




