PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
Rua Governador Valadares, n°® 72, Centro, CEP: 39.630-000
CNPJ n° 18.348.730/0001-43 - Estado de Minas Gerais
TEL 0—33 3736 1820 E-MAIL licita@virgemdalapa.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 94/2023.

O MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA —/MG, inscrito no CNPJ sob o n° 18.348.730/0001-43, com
sede na Rua Governador Valadares, n° 72, Centro, na cidade Virgem da Lapa/MG, representado neste ato
por seu Prefeito Municipal, Sr Diégenes Timo Silva, inscrito no CPF sob o n°® 147.164.966-00, residente
e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa Fecon
Engenharia e Consultoria LTDA- ME, com sede na Rua Geraldo Raimundo Amaral, Bairro : Centro,
N°145 inscrita no CNPJ/MF sob o0 n° 17.418.277/0001-31 que apresentou 0s documentos exigidos por
lei, neste ato representada pelo Edson Fernando Ramalho, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade RG n° MG-12.123.910 e inscrito no CPF/MF sob o n° 083.646.516-41, domiciliado na Rua
Geraldo Raimundo Amaral,n°145-A — Centro em Berilo-MG — CEP 39640-000doravante denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato para execucdo de obras de reforma DA ESCOLA
MUNICIPAL IDALINO ALMEIDA JARDIM (Programa Méos Dadas) na Comunidade do Rosério,
distrito de Virgem da Lapa/MG, via convenio 1261000033/2023, oriundo de certame licitatério, na
modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preco, com regime de execucdo empreitada por preco
global, estando de acordo com o Edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes da legislacdo supra e

suas posteriores alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | -DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato a Contratagdo de empresa especializada para execugdo de
obras de reforma DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINO ALMEIDA JARDIM (Programa Maos
Dadas) na Comunidade do Rosario, distrito de Virgem da Lapa/MG, via convenio
1261000033/2023, conforme especificacdes constantes no Projeto Bésico, Anexo Il, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, no prazo de 06 (seis) meses, contados do 1° dia Gtil apds o

recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA 11 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
2.1- A CONTRATADA se obriga a executar as obras de reforma e ampliacdo da Escola Municipal
Idalino Almeida Jardim (Programa Maos Dadas), da comunidade do Rosario, distrito de Virgem da

Lapa/MG, de acordo com o preco, prazo e demais condi¢fes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem
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como nas descricles e especificagfes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com
zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacédo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2— Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execu¢do dos servicos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de primeira qualidade e dentro
das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas
referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos o0s
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas EspecificacGes Técnicas, sempre que
a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessério, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes
ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA ndo poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operacgdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2.4—- A CONTRATADA devera arcar com o &nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis omissdes,
divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em questdo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais
e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imoével, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em
alteracdo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deveré permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacfes e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o0 objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem
qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cGes e remocBes necessarias, recomposicdes de fora das
especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

2.6- A CONTRATADA se obriga a:
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2.6.1- Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica— ART
junto a entidade profissional competente e demais 6rgéos envolvidos, e matricula do CEl em até 05 (cinco)
dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servico, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
paraa CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢cdo da obra junto aos érgaos e reparticbes competentes, sem dnus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucdo dos servigos, em observancia
a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e & seguranca publica, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigacOes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal,
inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitdrios, depositos, escritério para fiscalizagao
e escritorio para administracdo, e todas as ligacdes provisorias, mantendo-os em perfeito estado de
funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da
prestacdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagBes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagGes
diérias sobre 0 andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos,
condi¢bes meteoroldgicas e demais informagfes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindica¢des futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
residente, vinculado & empresa, responsavel pela execucdo dos servigos contratados, o qual sera o
elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua
auséncia, a CONTRATADA deverd indicar outro engenheiro, que passard a responder pelos servigos,
desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacao prévia do Corpo Técnico

do Municipio de Virgem da Lapa — MG;
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c) A Contratada para executar 0s servicos objeto desta Tomada de Precos podera manter preposto ou
escritorio na cidade de Virgem da Lapa — MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.8- Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.9- Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.10- Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos
os profissionais envolvidos na execucdo dos servi¢os, com copia dos comprovantes de habilitagdo
profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11- Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizagdo de crachés;

2.6.12 — Obedecer estritamente & legislacdo trabalhista e previdenciéria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Governo Federal;

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

2.6.15 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a legislacéo vigente;
2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacéo e orientacdo geral nos calculos e projetos que se
fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em execucdo, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizagBes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operérios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras;

2.6.20- O ndo cumprimento da clausula anterior ndo exime a contratada de arcar com todos 0s custos
relativo a acidente de trabalho dos operarios;

2.6.21- Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme padréo
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de fiscalizacdo e

licenciamento;
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2.6.22- Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacdo, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina ou ao interesse do
Servico;

2.6.23- Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade, independentemente de
culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de roubo, furto, atos de
vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;
2.6.24 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos, durante a
integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagfes do canteiro de obras;
2.6.25- Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucdo da
obra;

2.6.26- Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s comprovantes
de aprovacao, autorizag&o, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.27- Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na neste Contrato, dos servigos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados
ao imovel;

2.7- A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar
0 objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Virgem da Lapa — MG, de obrigac¢do resultante
da execugéo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucéo dos servicos, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa

comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA 111 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
Rua Governador Valadares, n°® 72, Centro, CEP: 39.630-000
CNPJ n° 18.348.730/0001-43 - Estado de Minas Gerais
TEL 0—33 3736 1820 E-MAIL licita@virgemdalapa.mg.gov.br

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizacéo;

3.1.2 — Emitir a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucdo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execucdo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.
3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessérias a boa
execucdo dos servigos deste Contrato, e designard representantes para acompanhar o andamento dos
servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 - A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer davida que a sua
Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de Administracdo do
Municipio de Virgem da Lapa — MG, instalada na Rua Governador Valadares, n® 72, Centro, Virgem da
Lapa/MG.

3.3 - A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato estritamente
de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de, no maximo, 6 (seis) meses, a contar do
primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3
deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do recebimento
da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento
injustificado para o inicio da obra.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forca maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou
dificultar a execucdo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial &
regular execucdo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter
a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso
a normal execuc¢do do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso
fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacdo necessaria a
comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.
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4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega
dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra
devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:
4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servi¢os quando seu fornecimento
depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O presente Contrato terd vigéncia até 12 (doze) meses a partir de sua assinatura e publica¢do no
Diario Oficial do Municipio, quadro de avisos, compreendendo também o inicio dos servigos, sua
execucao até o seu recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.2 — Os prazos de execuc¢do das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

5.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hip6tese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde gque a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.
CLAUSULA VI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — As despesas atinentes a execucado deste Contrato serdo atendidas com o0s recursos assim consignados
no orcamento de 2023:

12.361.0016.3034 Construcado/Ampliacdo Unidade Fisicas do Ensino Fundamental
44905100 Obras e Instalagcbes 2571000000 Transferéncias do Estado Ficha 623

CLAUSULA VII - DO PRECO

7.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de R$
57.000,15, (Cinguenta e Sete Mil Reais e Quinze Centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, em anexo.

7.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos 0s encargos e despesas com mao-de-
obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e previdenciarias,
transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, cépias dos projetos,

entre outros.
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CLAUSULA VIl - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério, conforme o Cronograma Fisico-
financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apo6s o atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e
Gestor do Contrato.

8.1.1 — A nota fiscal devera estar acompanhada do boletim de medicao atestado pelo engenheiro fiscal da
Prefeitura Municipal, em correspondéncia com os servicos prestados, devidamente atestadas pelo servidor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato e processadas segundo a legisla¢do vigente.

8.1.2 — As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no endereco
anteriormente especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento seré efetuado no prazo estipulado na Clausula
8.1, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagdo
apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Pregos, dever, obrigatoriamente, constar o nome
e nimero do banco, 0 nome e nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente da CONTRATADA.
8.1.3 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento, as apélices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de
registro da obra na entidade profissional competente, matricula da obra no INSS, e relagdo de empregados
- RE.

8.1.4 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo dele, seja
qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em hip6tese alguma, a sua
solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste Contrato.

8.1.5 — SO terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

8.1.6 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

8.1.7 — O valor das modificagBes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicacdo dos precos
unitérios constantes na planilha orcamentéria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagdo, esse
valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mdo-de-obra correspondentes, de acordo com

0 estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais 0 BDI indicado na proposta da licitante
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sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracéo local.

8.1.8 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orcamentaria nem a
apropriacgdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis aditivos serdo objeto de orcamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese
sera respeitada a regra estabelecida no item 8.1.7 supra, quanto ao BDI.

8.1.9 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

8.2 — Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas a Tomada de Precos n.°
05/2023 podera ser aplicado indice utilizado pelo Governo Federal, pertinente a matéria, sobre os valores
correspondentes as etapas remanescentes da obra em tal data, o indice de reajustamento, a ser apurado

conforme segue:

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= indice relativo ao més do reajustamento;

10= indice relativo ao més da proposta.

8.3.1 — Serdo praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal, pertinente a matéria;

8.3.2 — No caso de atraso ou nao divulgacéo do indice indicado no subitem anterior, a CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste calculada pela aplicacdo do ultimo
indice conhecido, sendo que a liquidacéo da diferenca correspondente ocorrera tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

8.3.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, ser& adotado em substitui¢cdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

8.3.4 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

8.3.5 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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8.3.6 — O indice de reajustamento ndo seré& aplicado sobre as parcelas que se encontrem em atraso,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputdvel 8 CONTRATADA.

CLAUSULA IX — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

9.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alinea “a”, da
Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual
forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de Virgem da Lapa — MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

9.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o ao
Municipio de Virgem da Lapa — MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias
ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

9.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriagdes referentes a reducgdes, acréscimos e modificacoes;
c) Assessoria Técnica do Municipio de Virgem da Lapa — MG realizard o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

9.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo com o
constante no artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o recebimento
provisorio, referido no item 9.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢des:

9.2.1 — Atendidas todas as reclamacGes da Assessoria Técnica do Municipio de Virgem da Lapa — MG,
referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

9.2.2 — Solucionadas todas as reclamag6es porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operéarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucéo do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servigos empregados;

9.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social e FGTS;

b) Diério da Obra original; e

c) CertidGes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer ac¢@es judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

9.2.4— O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nlimero de vias, assinado e distribuido

de forma idéntica a estabelecida no subitem 9.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA X — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 - O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade de multa,
a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagéo do ato,
apos regular procedimento administrativo em que seja garantida 8 CONTRATADA oportunidade de
ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de 0,01%
(um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

10.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o0 maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obriga¢&o em atraso;
10.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoria diaria de
0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por
dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no
Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

10.2 — Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderd, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:
10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecucéo parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacdo do ato;

10.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacao, pelo ndo cumprimento de obrigagéo
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacdo do ato;

10.2.4 — Multa moratoéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;
10.2.5 - Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer 0 prazo da san¢do aplicada com base no
subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

10.3.3 — Atraso injustificado na conclusdo dos servicos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA
Rua Governador Valadares, n°® 72, Centro, CEP: 39.630-000
CNPJ n° 18.348.730/0001-43 - Estado de Minas Gerais
TEL 0—33 3736 1820 E-MAIL licita@virgemdalapa.mg.gov.br

10.3.4 — Néo-apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

10.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;
10.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 17.2.1 deste contrato;
10.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nédo se efetivar também no mesmo prazo referido
na alinea anterior;

10.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedagoes
de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui estipulados e na proposta comercial
da CONTRATADA.

10.4 — Na aplicacdo das san¢Oes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de

concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, “caput”, da Lei n

8.666/93.

CLAUSULA XI — OUTRAS SANCOES

11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publica¢do na imprensa oficial do municipio, as sangdes previstas nos subitens 10.2.5 e 10.2.6
supra, em razao de:

11.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
quaisquer tributos;

11.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

11.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.2 — As sancdes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XII - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
12.1 — Se a CONTRATADA ndo recolher a multa junto a agéncia bancéaria e em conta previamente
indicada pela Administracdo, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,

na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.
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12.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de

juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XII1 - DOS RECURSOS

13.1 — Da aplicacdo das san¢bes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia,
multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo do ato, ao Assessor
Juridico, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso.

13.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6, caberd pedido de

reconsideragdo, ao Assessor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razao
dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Assessor Juridico, deveraa CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicacéo do problema.

14.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e hospedagem.

14.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugdo da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisoério do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execucédo do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & méo de obra, material, tributos,
servigos de terceiros, obrigacOes trabalhistas e previdencidrias, transporte, alimentagdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligagdes provisorias, entre outros,
decorrentes e necessarios a execugdo do presente empreendimento;

14.2.4 — Pelos defeitos e imperfei¢des verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e solidez
da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracoes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil

constatacéo;
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b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

14.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 14.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 - ACONTRATADA assumiré total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do
objeto deste Contrato.

15.1.1 - A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

15.2 — Todos 0s projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos

riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI — DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designarad Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura
do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar alocado permanentemente
na obra e sera o responsavel pela coordenacdo diaria dos servigos.

16.2 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

16.3 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas

apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZACAO

17.1 — A execucgdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo livre
acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacdo geral e controle.

17.2 — Afiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

17.2.1 — A Fiscalizag&o tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida

necessaria;
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b) recusar qualquer servi¢o ou material, cuja qualidade néo se revista de atributos compativeis com a obra
a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retird-lo da obra no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 10.2.4. Quanto aos
servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a8 CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagdo dos prazos parciais
previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

17.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclusdo e inicio
de etapas, atividades em execucdo formais, solicitagcdes e informacdes diversas que a critério das partes
devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizag&o.

b) Caberé ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diéario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no préprio Diério.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

17.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA XVIII - DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipotese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto

ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 8.1.6 e 8.1.7 deste Contrato.
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18.4 — Ocorrendo alterac@es que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago
pelos servigos sofrerd a diminui¢do correspondente.

18.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se refere o
item 18.2 desta Clausula, as alteracbes empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou
diminuicdo do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previsdo do subitem 4.4.3
deste Contrato.

18.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados
e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da

supressdo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo.
19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, 0 cronograma de execucgdo sera

prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1 — A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei n® 8.666/93.

20.1.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditdrio e a ampla defesa.

20.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

20.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo 78,
incisos I a X1l e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de
30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sancoes
previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da

Administracao;
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a.2) Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacBes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93,;
a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragéo.
b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.

¢) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperacio judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente, conforme o caso.

20.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda,

20.2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

20.3 — A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

20.4 — De conformidade com o artigo 79, 8 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com base
no artigo 78, incisos X1l a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

20.4.2 — Pagamento pela execuc¢do do Contrato até a data da rescisao; e

20.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizag&o.

CLAUSULA XXI — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA XXI1 — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corre¢cao monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficicia depois de publicado seu extrato no Diéario Oficial do Municipio
de Virgem da Lapa.

22.2.1 — Incumbird @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo do Extrato
deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial de Minas Gerais e Quadros de Avisos da
Prefeitura Municipal.

22.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o

disposto no Contrato.
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22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

22.5 — Integram este Contrato as cdpias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos Il da Tomada de Pregos
n.° 05/2023.

CLAUSULA XXII1 - DO FORO
23.1 —Fica eleito o Foro da Comarca de Araguai— MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato, por
mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente

instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Virgem da Lapa/MG, 20 de Abril de 2023.

Didgenes Timo Silva
Prefeito Municipal
Fecon Engenharia e Consultoria LTDA-ME
Contratado ()
TESTEMUNHAS:
1) 2)
CPF: CPF:
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